Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 1
к условиям заключения концессионного соглашения 
Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта Соглашения

1. Объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие созданию
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес расположения объекта с кадастровым номером ЗУ
	Технико-экономические показатели объекта Соглашения
	Год планируемого ввода в эксплуатацию после завершения мероприятий по созданию реконструкции

	Создание объектов в сфере водоснабжения

	1
	Резервуар чистой воды
	г. Боровичи ул. Парковая д.2
	в соответствии с проектом
	2038

	
	
	53:22:0020930:145
	
	

	2
	Магистральный водопровод 
	по ул. Матросова д.7-17, переулок Матросова с закольцовкой по ул.Великанова г. Боровичи Новгородской области 53:22:0022451; 53:22:0022455; 53:22:0022459 ; 5322:0022454
	в соответствии с проектом
	2037

	3
	Магистральный водопровод
	по ул. Целинная, ул. Фурманова, ул. Фадеева, ул. Заречная, ул.Чернышевская, ул. Бумажников, ул.Раздольская, Набережная Бумажников, ул.Быстрицкая г.Боровичи Новгородской области 53:22:0022424; 53:22:0022490; 53:22:0022414; 53:22:0022413 53:22:0022415; 53:22:0022416; 53:22:0022428; 53:22:0022408; 53:22:0022429; 53:22:0022440;53:22:0022444; 53:22:0022448; 53:22:0022409; 53:22:0022430; 53:22:0022441 ;53:22:0022445; 53:22:0022448; 53:22:0022460; 53:22:0022452;53:22:0022446 ; 53:22:0022432;53:22:0022431; 53:22:0022417;53:22:0022410; 53:22:0022411; 53:22:0022412.
	в соответствии с проектом
	2036

	Создание объектов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

	1
	Канализационный коллектор
	от ул. Фадеева до ул.Бригадная с установкой КНС г.Боровичи Новгородской области

53:22:0022427; 53:22:0022426; 53:22:0022210; 53:22:0022208; 53:02:00222212
	в соответствии с проектом
	2037


	
	
	Создание объектов в сфере водоотведения (очистка стоков)

	1
	Биологические очистные сооружения
	д. Передки Боровичского муниципального района
 53:02:0080801
	в соответствии с проектом
	2033

	2.
	Биологические очистные сооружения
	д.Прошково Боровичского муниципального района 53:02:0101202:210
	В соответствии с имеющимся проектом, проходящим государственную экспертизу.

Проект предоставляет предприятие.

Данный объект предназначен для очистки канализационных стоков от населенного пункта по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Прошково. Границы земельного участка проектируемого объекта находятся в границах кадастрового участка 53:02:0101202:210.

По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1- здания производственного или складского назначения.

Водопотребление - 1 м3/сут

Электрическая энергия - 35 кВт

Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая)

Класс напряжения – 0,4 кВ

Производительность проектируемых очистных сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков составляет- макс.120м3/сут. , сред. 110м3/сут., минимально -90м3/сут., и предусматривают очистку механическими, биологическими и физико-химическими методами.

Среднечасовой расход стоков 4 ,2 м3/час или 1,2 л/с.

Этажность – 1 эт.

Площадь застройки – 56.02 м2

Общая площадь – 41.51 м2

Строительный объем – 151.54м3.
	2031


2. Объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие реконструкции и модернизации.
	№ п/п
	Инвентарный номер
	Наименование объекта
	Адрес (месторасположение)
	Год постройки
	Сведения о государственной регистрации прав /Правоустанавливающий документ
	Площадь (недвижимости)
	Реестровый номер муниципального имущества
	Описание объекта
	Первоначальная стоимость
	Стоимость по балансу на 01.07.2023 г.,
	год планируемого ввода в эксплуатацию после завершения мероприятий
	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект

	
	
	
	
	
	Номер записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Боровичского муниципального района
	Кадастровый номер
	
	
	
	руб.
	руб.
	
	

	Реконструкция объектов в сфере водоснабжения

	1
	23374
	Артезианская скважина д. Прошково №2591
	Боровичский р-н д.Прошково
	29.12.2018
	№ 53:02:0101201:153-53/002/2017-2 от 30.08.2017
	53:02:0101201:153
	
	120001499
	скважина д.Прошково  № 2591 глубиной 70 м конструкция 426/6,273/36,168/70 диаметр мм  и длина  м  рабочей части 168/12  дебит 10,8 мз час реестровый  в составе насосная станция с погружным насосом ЭЦВ 6-16-90. Состояние удовлетворительное.
	1 530 734,71
	918 440,77
	2026
	53:02:0101201:84

	2
	11637
	Скважина №997
	Боровичский район, с. Кончанское-Суворовское, Молодежная , 25 м на север от д.6
	01.01.1994
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	3,00
	120001700
	Фундамент-бетонный, стены и их наружная отделка-бетонные, пеерекрытие чердачное-деревянное, крыша-рубероид, полы-бетонные, проемы дверные-глухие дощатые, электроосвещение-открытая проводка. ЭЦВ 5-7-72, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2027
	53:02:0062201:62

	3
	11644
	Скважина №87-72 Боровичский район, дер. Заречная, ул. Мелиараторов 17а
	Боровичский район, дер. Заречная, ул. Мелиараторов 17а
	01.01.1995
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	1,50
	120001704
	Фундамент-бетонный, стены и их наружная отделка-бетонные, перекрытие чердачное-деревянное, крыша-совмещенная профлист, полы-бетонные, проемы дверные-глухие мет, электроосвещение-открытая проводка, глубина скважины-80 м, IBO 4SD 3/14, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2036
	53:02:0151305:99

	4
	11653
	Скважина №839 дер. Передки, ул. Школьная 6б, Передский с/с
	Боровичский р-он, дер. Передки, ул. Школьная 6б, Передский с/с
	01.01.1967
	53:02:0080804:107-53/035/2023-1 22.03.2023
	53:02:0080804:107
	2,30
	120001709
	Фундаменты бетонные, стены и их наружная отделка-кирпичные, перекрытия чердачные-бетонные, крыша-рубероид, полы-бетонные, проемы дверные-глухие дощатые, электроосвещение-открытая проводка, глубина-84 м, ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2032
	53:02:0080804:95

	5
	11656
	Скважина №859
	Боровичский р-он, д. Еремеево, 300 м на запад от д. 15а
	01.01.2003
	53:02:0081801:123-53/036/2023-1
	53:02:0081801:123
	3,80
	120001710
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-107 м, Колодец 1.5м, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, счетчик воды ВСКМ -15 с имп. Вых. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2028
	53:02:0081801:96

	6
	11666
	Скважина №466
	д. Мышлячье, 800 м на север от д. 21, Боровичский район, Починносопский с/с
	01.01.2003
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	5,10
	120001712
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час.колодец 1.5 м. бетонный, глубина-59 м, iBO 4SD 6/10, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2034
	53:02:0111501:66

	7
	23373
	Скважина № 2588 д. Плавково
	Боровичский р-н д.Плавково
	29.04.2010
	53:02:0000000:4032-53/002/2017-2
	53:02:0000000:4032
	6,20
	120001498
	глубиной 50 м,конструкция 325/5,273/10,219/26,25 133/12  диаметр и длина рабочей части 133мм/7,8 м перфорированная труба,сетка галунного плетения гравийная засыпка ,дебит 5,4 мЗ час, реестровый № 120001498 , ЭЦВ 4-2,5-80, ограждение сетка высота 1,5 м, длина 65,2 м, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное.
	1 292 959,86
	775 775,94
	2027
	53:02:0100201:77

	8
	11675
	Скважина №921
	д. Марьинское, Боровичский район, Опеченский с/с
	01.01.1997
	53:02:0071601:108-53/036/2023-1
	53:02:0071601:108
	50,00
	120001761
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия дощатые, полы бетонные, глубина-50 м, ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2033
	53:02:0071601:89

	9
	11677
	Скважина №549
	Боровичский р-он, д. Егла , ул. Советская, 205 В
	01.01.1964
	53:02:0000000:3240-53/036/2023-1
	53:02:0000000:3240
	6,70
	120001719
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-80 м, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева расходомер Питерфлоу РС 50-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2033
	53:020031202:227

	10
	11679
	Скважина №957
	Боровичский р-он, д.  Ровное, ул. Труда, 200 м на северо-восток от д. 67
	01.01.1968
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	10,60
	120001720
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные, глубина-52 м, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева. Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2035
	53:02:0031101:115

	11
	11680
	Скважина №2-74
	Боровичский р-он, д. Егла, ул. Совхозная, д. 17 б
	01.01.1974
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	8,50
	120001721
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные, глубина-68 м, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева. Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2035
	53:02:0031201:209

	12
	11682
	Скважина н.п. Староселье, 100 м на северо-запад от д. 2
	Боровичский р-он, д. Староселье, 100 м на северо-запад от д. 3
	01.01.1978
	53:02:0031001:79-53/036/2023-1
	53:02:0031001:79
	40,00
	120001722
	Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-40 м. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные,ТF 60(220), шкаф управления погружным насосом, лента обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2031
	53:02:0031001:39

	13
	11707
	Скважина №11-74
	Боровичский район д. Удино
	01.01.1998
	53:02:0000000:2391-53/093/2023-1
	53:02:0000000:2391
	4,00
	120001729
	Фундамент-ж/бетонный, стены-кирпичные, полы-бетонные, крыша-совмещенная. Wilo 4-4-140, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное.
	109 394,44
	47 860,00
	2027
	53:02:0180902:47

	14
	11710
	Артскважина № 48а-84 ус. Жадины, ул. Льнозавод, 120 м на северо-восток от д. 23
	Боровичский район, ус. Жадины, ул. Льнозавод, 120 м на северо-восток от д. 24
	01.01.1997
	53:02:0071001:129-53/036/2023-1
	53:02:0071001:129
	25,00
	120001730
	Глубина скважины - 19 м, дебит - 6,6 л/сек. Здание насосной станции - фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, полы бетонные, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2028
	53:02:0071001:101

	15
	11758
	Скважина № 1860
	Боровичский р-он, д. Речка
	01.01.1997
	53:02:0130804:114-53/036/2023-1
	53:02:0130804:114
	5,00
	120001732
	Год бурения - 1979, глубина - 36м, дебит - 0,5л/сек. Фундамент бетонный, Стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2028
	53:02:0130804:51

	16
	11761
	Скважина № 27321
	Боровичский р-он, п. Тухун
	01.01.1997
	53:02:0080301:57-53/036/2023-1
	53:02:0080301:57
	2,30
	120001733
	Год бурения - 1972, глубина - 48м, дебит - 1,8л/сек. Фундамент бетонный, Стены кирпичные, перекрытия чердачные бетонные, полы бетонные, 4sd 8-15, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2026
	53:02:0081305:25

	17
	11805
	Скважина № 2254
	Боровичский р-он, д. Малые Семерицы, в 100 м на восток от д. 14
	01.01.2005
	53:02:0140501:131-53/036/2023-1
	53:02:0140501:131
	45,00
	120001736
	Глубина - 45 м, дебит - 0,04л/сек. Ж/б колодец 1.5м., ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2033
	53:02:0140501:86

	18
	00023203
	Артезианская скважина д.Озерёво № 1176
	Боровичский р-н, д. Озерево
	02.08.2022
	№ 53:02:0010201:240-53/036/2022-3 от 21.06.2022
	53:02:0010201:240
	
	120003362
	погружной насос ЗЦВ4-3-80  -1 шт ; водомер с импульсным входом ДЕКАСТ ВСКМ -15 ДГ   -1 шт ; шкаф силовой  - 1 шт Состояние удовлетворительное.
	1,00
	0,90
	2034
	53:02:0010201:244

	19
	11811
	Скважина № 13-74
	Боровичский р-он, д. Болонье, ул. Центральная, в 200 м на север от д. 28
	01.01.2003
	53:02:0090601:137-53/036/2023-1
	53:02:0090601:137
	6,30
	120001738
	Глубина - 52 м, дебит - 0,08 л/сек. Здание насосной станции - фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, полы бетонные, IBO 4SD 3/14, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2033
	53:02:0090601:84

	20
	23183
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 1165 д.Окладнево
	Боровичский р-н, д.Окладнево
	01.01.1970
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120001366
	В 100м. от животноводческой фермы. Общей глубиной 123м. реестровый № 120001366. Год ввода 1970 , блок -контейнер мет.ЭЦВ 6-10-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева счетчик воды ВСКМ-25 с имп.вых. ВРК-7шт.Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2034
	53:02:0010501:368

	21
	23192
	Артезианская скважина д.Черноземь
	Боровичский р-н, д.Черноземь
	01.01.1975
	53:02:0000000:3307-53/036/2023-1
	53:02:0000000:3307
	54,00
	120001493
	Глубина 50 м., производительность - 3,6 м.куб/час; Год ввода - 1975; Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2034
	53:02:0041501:310

	22
	23194-а
	Скважина № 1828
	Боровичский р-н, д. Ровное
	01.01.1975
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120003191
	артезианская скважина глубиной 40 м., производительностью 3,6 м.куб./час;  Год ввода - 1975; Состояние удовлетворительное.
	95 311,11
	9 531,09
	2031
	53:02:0040601:280

	23
	23773
	Артезианская скважина  № 1845 д.Панёво
	Боровичский р-н, д Панево
	06.02.1979
	53:02:0090901:239-53/036/2023-5
	53:02:0090901:239
	
	120003624
	глубина 20 м (глубина скв. 45 метров. Обсадная труба 273 мм от 0 до 20 метров, 168 мм от 10 до 30 метров, Статический уровень от поверхности 6,0 м, Динамический уровень 15, 0 м, дебит скважины 2,5 л/сек. Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2032
	53:02:0090901:240

	24
	23202
	Скважина д.Липовец № 2108
	Боровичский р-н, д. Липовец
	01.01.1985
	53:02:0080201:223-53/036/2023-3
	53:02:0080201:223
	70,00
	120003394
	координаты 58.43с.ш., 34.00в.д., дебит – 2,77 л/сек, глубина – 70 м, год постройки - 1985Состояние удовлетворительное.
	1,00
	0,96
	2031
	53:02:0080201:224

	25
	23204
	Артезианская скважина п.Желомля № 1922
	Боровичский р-н, д. Желомля
	01.01.1980
	53:02:0171401:249-53/036/2023-3
	53:02:0171401:249
	
	120003395
	координаты 58.37с.ш., 33.80в.д., дебит – 1,0 л/сек, глубина – 60 м, год постройки – 1980, Кирпичное здание, крыша плита ЖБИ, кровля рулонная Состояние удовлетворительное.
	1,00
	0,96
	2030
	53:02:0171401:101

	26
	20770
	Станция обезжелезивания воды
	г.Боровичи ул.Парковая, д.2
	28.11.2014
	53-53/002-53/102/002/2015-245/2
	53:22:0020930:14
	1 260,00
	120001363
	технологические трубопроводы, фильтры, расходомеры, кабельные линии, УФ-установки. Состояние удовлетворительное.
	173 509 300,00
	149 169 800,86
	2030
	53:22:0020930:5

	27
	14481
	Водопроводные  сети   ул.Загородная до пос.Коммунистически
	г. Боровичи
	01.05.1997
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120001823
	д=200 ст 1427.8, д=150 асб-цем 251.5м, д=200 пнд 320.7м. Состояние удовлетворительное.
	0,01
	0,01
	2037
	

	28
	14501
	Водопроводные  сети   по ул.А.Кузнецова
	г. Боровичи
	01.01.1972
	Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района»
	 
	120001843
	Трубы чугунные d=200мм-464.8п/м, глубина заложения до 2,2
	0,01
	0,01
	2028
	

	29
	14558
	Водопроводные  сети   по ул.Кузнецова
	г. Боровичи
	01.01.1972
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120001895
	Трубы д=150 чвр 231м, д=100 чвр 116.5
	0,01
	0,01
	2028
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	177 776 747,63
	151 045 315,73
	
	

	Реконструкция объектов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

	1
	КНС г. Боровичи :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2038
	

	
	14379
	Здание КНС №1
	г.Боровичи, пер.Огородный
	01.01.1965
	53:22:0000000:2507-53/036/2021-2
	53:22:0000000:2507
	338,20
	120001657
	14379 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ;  технологические трубопроводы (д=250-6м, д=200-3м, д=100-4м, д=400-6м, д=500-10м), запорная арматура (задвижки: д=200-1шт, д=250-3шт, д=400-2шт, д=100-1шт; затвор: д=500-4шт), кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование:   насос №1: 150 м3/ч, h-31м;насос №4: 25 м3/ч, h-11м;
	434 050,30
	354 474,43
	
	53:22:0020617:41

	
	14381
	Здание КНС №4
	г.Боровичи, ул.Советская
	01.01.1975
	53-53/002-53/202/001/2016-8805/02
	53:02:0000000:4458
	56,40
	120001659
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ;  технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.);    насосное оборудование: насос №1СД-100/40; насос №2 СД-100/40; насос №3 "Дренажник"200/10
	0,01
	0,01
	
	53:22:0021801:4

	
	14382
	Здание КНС №5
	г.Боровичи, ул.Кр.Командиров
	01.01.1975
	53-53/002-53/202/001/2016-8807/02
	53:02:0000000:1807
	97,70
	120001660
	14382 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.);   технологические трубопроводы (д=200-14м, д=150-9м, д=50-4м), запорная арматура (задвижки д=200-7шт, д=150-3шт), кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование:      насос №1: 150 м3/ч, h-35м; насос №2: 150 м3/ч, h-35м; насос №3: 150 м3/ч, h-35м; насос №4: 15.3 м3/ч, h-11м;
	0,01
	0,01
	
	53:22:0021228:10

	
	14383
	Здание КНС №6
	г.Боровичи, ул.О.Кошевого
	01.01.1993
	53-53/002-53/202/001/2016-8806/3
	53:22:0000000:1620
	2,70
	120001661
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.);      насосное оборудование: SEG 40.09.250В    - 1 шт.
	16 642,13
	7 910,08
	
	53:22:0011861:5

	
	14384
	Здание КНС №7
	г.Боровичи, ул.Набережная Октябрьской революции
	01.01.1965
	53-53/002-53/999/001/2016-1761/1
	53:22:0020929:5
	14,00
	120001662
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б;   технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос СМ 100-65-200  в кол-ве 2 штуки
	0,01
	0,01
	
	53:22:0020929:1

	
	14371
	Здание КНС № 8
	г.Боровичи, ул.Устюженская
	01.01.1999
	53-53/002-53/999/001/2016-1759/1
	53:22:0000000:13299
	6,60
	120001654
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б;  технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование ; насосное оборудование:  насос СД 50-10; насос СД 25-14
	5 507,34
	3 190,06
	
	53:22:0021705:6

	
	14385
	Здание КНС №9
	г.Боровичи, ул. Л. Павлова
	01.01.1975
	53:22:0011721:21-53/002/2017-1
	53:22:0011721:21
	36,70
	120001663
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование;  метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.);    насосное оборудование: насос СМ125-80-315-4
	1 338,96
	442,89
	
	53:22:0011721:8

	
	14399
	Здание КНС №10
	г.Боровичи, ул.Вышневолоцкая
	01.01.1997
	53-53/002-53/999/001/2016-1707/1
	53:22:0000000:4801
	126,10
	120001666
	14399 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы (д=200-14м, д=150-9м, д=50-4м), запорная арматура (задвижки д=200-7шт, д=150-3шт), кабельные линии, электрооборудование;   насосное оборудование:  насос №1: 118 м3/ч, h-32м;насос №2: 118 м3/ч, h-32м;насос №3: 118 м3/ч, h-32м;насос №4: 15.3 м3/ч, h-11м;
	3 517,52
	2 550,29
	
	53:22:0011567:7

	
	14387
	Здание КНС №11
	г.Боровичи,   ул.1 Раздолье
	01.01.1986
	53-53/002-53/999/001/2016-1701/1
	53:22:0000000:484
	12,50
	120001665
	фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос К 90-55; насос СМ 100-65-200-2
	2 135,87
	543,15
	
	53:22:0022103:15

	
	14386
	Здание КНС №12
	г.Боровичи, ул. Окуловская
	01.01.1997
	53-53/002-53/999/001/2016-1702/1
	53:22:0000000:617
	60,30
	120001664
	14386 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы (д=100-14м, д=50-3м), запорная арматура (задвижки д=100-7шт), кабельные линии, электрооборудование;  метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.);   насосное оборудование: насос №1: 144 м3/ч, h-36м;насос №2: 100 м3/ч, h-31м;насос №3: 15.3 м3/ч, h-11м;
	9 680,96
	7 018,72
	
	53:22:0010402:9

	
	00023578
	Канализационная насосная станция м. Перевалка Индустриальный парк "Преображение"
	Новгородская область,г.Боровичи,
	30.09.2021
	№ 53:22:0010921:120-53/036/2021-3 от 22.10.2021
	53:22:0010921:120
	7,30
	120003313
	КНС подземного исполнения, комплектная, с насосным оборудованием и технологическими трубопроводами
	1 501 362,36
	1 369 993,08
	
	53:22:0000000:16421

	2
	23209
	К/сети от д.№ 197 до д.№205 по ул.Советская в д.Ёгла
	Боровичский р-он, д. Егла
	
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120003399
	материал – ЧВР, диаметр – 150 мм, длина 600 м
	1,00
	1,00
	2034
	

	3
	14565
	К/сети напорная труба от КНС-3 инв.11440
	г. Боровичи
	01.12.1990
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120001902
	Трубы д=300мм ЧВР    длиной 1220м   от КНС-3 до КГН
	0,01
	0,01
	2036
	

	4
	14509
	Коллектор от ГНС до камеры гашения
	г. Боровичи, м.Гверстянка, ГНС
	01.01.1988
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	
	120001850
	Канализ.коллектор из ст.труб d-700мм-1820м, напорный, самотечный до БОС из ж/б труб д=1200мм -2791м
	0,01
	0,01
	2035
	

	Реконструкция объектов в сфере водоотведения (очистка стоков)

	5
	11693
	Аэротенка (компактная установка)
	Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61
	01.01.2005
	53:02:0011703:201-53/036/2023-1
	53:02:0011703:201
	52,20
	120001724
	Емкость металлическая
	191 370,92
	63 287,91
	2035
	53:02:0011703:82

	
	11688
	Иловые площадки
	Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61
	01.01.2005
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992
	131,70
	120001723
	Фундамент - земляные работы, стены - основание и покрытия - ж/бетонные, полы - сборный коллектор
	0,01
	0,01
	
	53:02:0011703:82

	6
	11705
	Иловые площадки
	Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1
	01.01.1986
	Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " № 197 от 30.06.1992
	737,50
	120001727
	Основание и покрытия ж/б
	0,01
	0,01
	2034
	53:02:0031205:225

	
	11706
	Аэротенки
	Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1
	01.01.1986
	53:02:0031205:314-53/036/2023-1
	53:02:0031205:314
	177,10
	120001728
	Основные конструкции-металлические, перекрытие чердачное-металлическое.
	0,01
	0,01
	
	53:02:0031205:225

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	2 165 607,44
	1 809 411,69
	
	

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	179 942 355,07
	152 854 727,42
	
	


___________________________________»
Приложение № 3
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 3

к условиям заключения 

концессионного соглашения 
Плановые значения показателей деятельности Концессионера. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов на услуги Концессионера.

В сфере водоснабжения

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

1. Показатели качества питьевой воды

	Год
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	
	%

	2024-2038
	1,58

	Год
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	
	%

	2024-2038
	60



2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	Год
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

	
	(ед./км)

	2024-2038
	0


2
3.Показатели энергетической эффективности

	Год
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

	
	%

	2024
	33,65

	2025
	28,40

	2026
	23,84

	2027
	19,28

	2028-2038
	15,00

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,54





II. Объем полезного отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Объем отпуска воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения

	
	тыс.м3

	2022 (факт)
	3267,705

	2023 (план)
	3508,03

	2024-2038
	3267,705



III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Электрическая энергия

	
	руб.

	2023
	7,32

	2024
	7,76

	2025
	8,15

	2026
	8,55

	2027
	8,98

	2028
	9,43

	2029
	9,90

	2030
	10,40

	2031
	10,92

	2032
	11,46

	2033
	12,04

	2034
	12,64

	2035
	13,27

	2036
	13,93

	2037
	14,63

	2038
	15,36
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IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:


потери - 30,4%;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 0,628 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

	Год
	Неподконтрольные расходы

	
	тыс. руб.

	2024
	15 646,90


В сфере водоотведения (полный цикл)

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):


1. Показатели энергетической эффективности

	Год
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

	
	%

	2024-2038
	3

	Год
	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

	
	%

	2024-2038
	21,37

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,71

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,45
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II. Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения

	
	тыс.м3

	2022 (факт)
	2618,39

	2023 (план)
	2713,86

	2024-2038
	2618,39



III.Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Электрическая энергия

	
	руб.

	2023
	7,07

	2024
	7,49

	2025
	7,87

	2026
	8,26

	2027
	8,68

	2028
	9,11

	2029
	9,56

	2030
	10,04

	2031
	10,54

	2032
	11,07

	2033
	11,63

	2034
	12,21

	2035
	12,82

	2036
	13,46

	2037
	14,13

	2038
	14,84




IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:


удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 1,39 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

	Год
	Неподконтрольные расходы

	
	тыс. руб.

	2024
	5 847,49
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В сфере водоотведения (пропуск стоков)     

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):


1. Показатели энергетической эффективности

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,71



II. Объем полезного отпуска водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (пропуск стоков) на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения

	
	тыс.м3

	2022 (факт)
	70,83

	2023 (план)
	70,95

	2024-2038
	70,83



III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Электрическая энергия

	
	руб.

	2023
	7,07

	2024
	7,49

	2025
	7,87

	2026
	8,26

	2027
	8,68

	2028
	9,11

	2029
	9,56

	2030
	10,04

	2031
	10,54

	2032
	11,07

	2033
	11,63

	2034
	12,21

	2035
	12,82

	2036
	13,46

	2037
	14,13

	2038
	14,84



IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:


удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 0,70 кВт.ч./м3
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V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)



	Год
	Неподконтрольные расходы

	
	тыс. руб.

	2024
	64,71


 В сфере водоотведения (очистка стоков)

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):


1. Показатели энергетической эффективности

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,45



II. Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения

	
	тыс.м3

	2022 (факт)
	19,38

	2023 (план)
	7,01

	2024-2038
	19,38



III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	Год
	Электрическая энергия

	
	руб.

	2023
	7,07

	2024
	7,49

	2025
	7,87

	2026
	8,26

	2027
	8,68

	2028
	9,11

	2029
	9,56

	2030
	10,04

	2031
	10,54

	2032
	11,07

	2033
	11,63

	2034
	12,21
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	2035
	12,82

	2036
	13,46

	2037
	14,13

	2038
	14,84



IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:


удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 0,69 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)



	Год
	Неподконтрольные расходы

	
	тыс. руб.

	2024
	25,57


_________________________»
Приложение № 4
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 6

к условиям заключения 

концессионного соглашения
Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения
В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района необходимо проведение следующих мероприятий:
Перечень мероприятий по концессионному соглашению, в отношении объектов централизованных   систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области
	№

	Наименование мероприятия

	Объем инвестиций по годам реализации

	Срок создания и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения


				2024

	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	2031

	2032

	2033

	2034

	2035

	2036

	2037

	2038


	I.

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1

	Реконструкция скважин в н.п. Боровичского района

	131 998,42

	0,00

	0,00

	8 656,79

	13 779,95

	14 903,85

	0,00

	6 813,90

	14 172,93

	16 297,97

	17 760,11

	19 043,51

	14 554,22

	6 015,19

	0,00

	0,00


	1.1.

	Реконструкция скважины № 839 Передско-Школьная ЦСХВ д.Передки (школа-интернат), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут;
строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	5811,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5811,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.2.

	Реконструкция скважины № 466 Мышлячская ЦСХВ (д.Мышлячье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 10 м3/сут

	5561,38

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5561,38

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.3.

	Реконструкция скважины №1828 Ровенская ЦСХВ(д.Ровное), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут;
строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	5588,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5588,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.4.

	Реконструкция скважины №997 Кончанско-Суворовская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4776,88

	0,00

	0,00

	0,00

	4776,88

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.5.

	Реконструкция скважины №859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.6.

	Реконструкция скважины №1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.7.

	Реконструкция скважины №27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 50 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4593,15

	0,00

	0,00

	4593,15

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.8.

	Реконструкция скважины №2591 Прошковская ЦСХВ (д.Прошково), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 130 м3/сут

	4063,64

	0,00

	0,00

	4063,64

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.9.

	Реконструкция скважины №2588 Плавковская ЦСХВ , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 20 м3/сут

	4226,19

	0,00

	0,00

	0,00

	4226,19

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.10.

	Реконструкция скважины №11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4776,88

	0,00

	0,00

	0,00

	4776,88

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.11.

	Реконструкция скважины №13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	6044,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6044,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.12.

	Реконструкция скважины №48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	4967,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.13.

	Реконструкция скважины №2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы)  , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	6044,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6044,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.14.

	Реконструкция скважины  №1845 Паневская ЦСХВ (д.Панёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	5811,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5811,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.15.

	Реконструкция скважины  №2108 Липовецкая ЦСХВ (д.Липовец), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	5588,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5588,27

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.16.

	Реконструкция скважины №1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из  сетки – рабицы с устройством распашных ворот )

	5373,33

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5373,33

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.17

	Реконструкция скважины №1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	5548,68

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	317,61

	5231,07

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.18

	Реконструкция скважины №1165 Окладневская ЦСХВ (д.Окладнево) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут

	5561,38

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5561,38

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.19

	Реконструкция скважины №б/н Черноземьская ЦСХВ (д.Черноземь) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	5676,24

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2689,68

	2986,56

	0,00

	0,00

	0,00


	1.20

	Реконструкция скважины №921 Марьинская ЦСХВ (д.Марьинское) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	5023,39

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5023,39

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.21

	Реконструкция скважины Старосельская ЦСХВ (д.Староселье) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	4293,13

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	1440,57

	2852,56

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.22

	Реконструкция скважины №2-74 Ёгольская ЦСХВ (д.Путлино) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	5783,83

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5783,83

	0,00

	0,00

	0,00


	1.23

	Реконструкция скважины №549 Ёгольская ЦСХВ (д.Ёгла) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут

	5148,77

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	143,83

	4674,37

	330,57

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	1.24

	Реконструкция скважины №957 Ёгольская ЦСХВ (д.Ровное) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	5783,83

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5783,83

	0,00

	0,00

	0,00


	1.25

	Реконструкция скважины №87-72 Зареченская ЦСХВ (д.Заречная) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут

	6015,19

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6015,19

	0,00

	0,00


	2

	Строительство резервуара чистой воды г.Боровичи ул.Парковая д.2 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)
	30486,56

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6828,29

	23658,27


	3

	Реконструкция станции обезжелезивания г.Боровичи ул.Парковая д.2 инв. № 20770 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)
	16123,33

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	11081,33

	5042,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	4

	Реконструкция и строительство водопроводных сетей

	101327,36

	0,00

	0,00

	18471,11

	20490,62

	21310,24

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6127,36

	17681,00

	17247,03

	0,00


	4.1.

	Строительство магистрального водопровода  по ул.Матросова д.7-17, переулок Матросова с закольцовкой по ул.Великанова г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	9246,83

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3753,11

	5493,72

	0,00


	4.2.

	Строительство магистрального водопровода  по ул.Целинная, ул.Фурманова, ул.Фадеева, ул.Заречная, ул.Чернышевская, ул.Бумажников, ул.Раздольская, Набережная Бумажников, ул.Быстрицкая г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	20055,25

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	6127,36

	13927,89

	0,00

	0,00


	4.3.

	Реконструкция водопроводной сети по ул.Загородной г. Боровичи от ручья около АО "БКСМ" до ул.Энтузиастов в районе №1в инв.№14481 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в 
эксплуатацию объекта)

	11753,31

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	11753,31

	0,00


	4.4.

	Реконструкция водопроводной сети по ул. Кузнецова от пл.1Мая до ул. Сенная (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию).

	60271,97

	0,00

	0,00

	18471,11

	20490,62

	21310,24

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


		ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:

	279935,67

	0,00

	0,00

	27127,90

	34270,57

	36214,09

	11081,33

	11855,90

	14172,93

	16297,97

	17760,11

	19043,51

	20681,58

	23696,19

	24075,32

	23658,27


	II.

	ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПРОПУСК СТОКОВ)

																
	1

	Реконструкция КНС

	21876,32

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	19904,80

	1971,52


	1.1.

	Реконструкция КНС г.Боровичи (создание системы диспетчеризации и автоматического управления)

	21876,32

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	19904,80

	1971,52


	2

	Реконструкция К/сетей

	103848,63

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5055,80

	9666,01

	41924,02

	27487,57

	19715,23


	2.1.

	Реконструкция напорного коллектора от ГНС до камеры гашения в мест.Гверстянка Боровичского района инв.№ 14509 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	11193,67

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5055,80

	6137,87

	0,00

	0,00

	0,00


	2.2.

	Реконструкция к/сетей по ул.Зеленая- ул.Гагарина в п. Прогресс Боровичского муниципального района инв.№ 14565 с установкой КНС  (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	22807,72

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3528,14

	19279,58

	0,00

	0,00


	2.3.

	Строительство канализационного коллектора от ул.Фадеева до ул.Бригадная г. Боровичи с установкой КНС (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	28086,40

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	18725,46

	9360,94

	0,00


	2.4.

	Реконструкция канализационного коллектора в районе Агролицея с установкой КНС и переключения стоков на БОС в д.Егла

	41760,84

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	3918,98

	18126,63

	19715,23


		ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ (ПРОПУСК СТОКОВ):

	125724,95

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5055,80

	9666,01

	41924,02

	47392,37

	21686,75


	III.

	ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОКОВ)

																
	1

	Строительство биологических очистных сооружений д.Передки Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	41950,90

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	5603,25

	24929,97

	11417,68

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	2

	Строительство биологических очистных сооружений д. Прошково Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)*  (проект предоставит Предприятие) 
Данный объект предназначен для очистки канализационных стоков от населенного пункта по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Прошково. Границы земельного участка проектируемого объекта находятся в границах кадастрового участка 53:02:0101202:210. 
По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1- здания производственного или складского назначения.
Водопотребление - 1 м3/сут
Электрическая энергия - 35 кВт
Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая)
Класс напряжения – 0,4 кВ
Производительность проектируемых очистных сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков составляет- макс.120м3/сут. , сред. 110м3/сут., минимально -90м3/сут., и предусматривают очистку механическими, биологическими и физико-химическими методами.
Среднечасовой расход стоков 4 ,2 м3/час или 1,2 л/с.

Этажность – 1 эт.

Площадь застройки – 56.02 м2

Общая площадь – 41.51 м2

Строительный объем – 151.54м3
	86548,12

	0,00

	0,00

	11698,37

	12166,30

	13318,90

	15236,82

	18007,15

	16120,58

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	3

	Реконструкция БОС в н.п. Егла Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	35000,83

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	9743,75

	25257,08

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	4

	Реконструкция БОС в н.п. Волок Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)

	36043,78

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	7196,41

	1707,17

	27140,20

	0,00

	0,00

	0,00


		Итого по водоотведению (очистка стоков)

	199543,63

	0,00

	0,00

	11698,37

	12166,30

	13318,90

	15236,82

	18007,15

	21723,83

	24929,97

	28357,84

	26964,25

	27140,20

	0,00

	0,00

	0,00


		ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ)

	325268,58

	0,00

	0,00

	11698,37

	12166,30

	13318,90

	15236,82

	18007,15

	21723,83

	24929,97

	28357,84

	32020,05

	36806,21

	41924,02

	47392,37

	21686,75



	

	


Основные требования:

1) При работе использовать только сертифицированные в Российской Федерации строительные материалы и технологическое оборудование;

2) Ремонтно-восстановительные работы выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

обеспечение нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.

При реализации Основных мероприятий Концессионер должен обеспечить достижение следующих целей: 

Цели концессионного соглашения:

· Обеспечение качества воды в соответствии с нормами СаНПиН;

· Увеличение резервного объема воды в объеме не менее 1 000 кум. м;

· Увеличение производительности объема воды не менее 5 000 куб/сут;

· Увеличение протяженности линейных объектов (водопроводных сетей);

· Уменьшение потерь объемов воды;

· Автоматизация объектов водоотведения;

· Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

· Сокращение аварийных ситуаций на объектах водоотведения.

__________________________»
Приложение № 5
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 8

к условиям заключения

концессионного соглашения

Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Водоснабжение

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоснабжения

	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах)

	
	тыс. руб.

	2024
	96 332,61



2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения

	Год
	Нормативный уровень прибыли

	
	%

	2024
	0,15

	2025
	4,08

	2026
	10,53

	2027
	10,84

	2028
	12,68

	2029
	0,15

	2030
	0,15

	2031
	0,15

	2032
	0,15

	2033
	0,15

	2034
	0,15

	2035
	0,15

	2036
	0,15

	2037
	0,15

	2038
	0,15


3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году

	Год
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения

	
	%

	2024
	109,9

	2025
	113,5

	2026
	106,8

	2027
	106,8

	2028
	105,7


2
	2029
	86,7

	2030
	103,4

	2031
	104,3

	2032
	104,1

	2033
	103,7

	2034
	103,6

	2035
	103,7

	2036
	104,4

	2037
	103,1

	2038
	102,5



Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (полный цикл)

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (полный цикл)

	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах)

	
	тыс. руб.

	2024
	61 047,95


2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (полный цикл)

	Год
	Нормативный уровень прибыли

	
	%

	2024
	0,14

	2025
	7,36

	2026
	14,44

	2027
	14,47

	2028
	17,82

	2029
	19,23

	2030
	17,42

	2031
	20,50

	2032
	21,14

	2033
	20,88

	2034
	20,61

	2035
	9,61

	2036
	5,12

	2037
	6,52

	2038
	6,97



3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

	Год
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (полный цикл)

	
	%

	2024
	109,9

	2025
	110,3

	2026
	111,2

	2027
	106,4


3
	2028
	106,7

	2029
	107,0

	2030
	106,0

	2031
	107,8

	2032
	106,5

	2033
	104,1

	2034
	107,0

	2035
	101,1

	2036
	97,5

	2037
	103,5

	2038
	105,2



Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (пропуск стоков):

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах)

	
	тыс. руб.

	2024
	819,16


2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (пропуск стоков)

	Год
	Нормативный уровень прибыли

	
	%

	2024
	0,15

	2025
	1,93

	2026
	2,87

	2027
	4,36

	2028
	10,18

	2029
	11,36

	2030
	12,34

	2031
	13,56

	2032
	12,71

	2033
	10,44

	2034
	11,04

	2035
	11,34

	2036
	9,67

	2037
	12,06

	2038
	12,56



3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году
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	Год
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (пропуск стоков)

	
	%

	2024
	109,9

	2025
	111,8

	2026
	107,4

	2027
	107,8

	2028
	108,9

	2029
	107,8

	2030
	107,4

	2031
	108,2

	2032
	105,8

	2033
	101,0

	2034
	108,0

	2035
	107,1

	2036
	106,9

	2037
	107,2

	2038
	107,9


Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (очистка стоков):

1.Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (очистка стоков)

	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах)

	
	тыс. руб.

	2024
	227,70


2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (очистка стоков)

	Год
	Нормативный уровень прибыли

	
	%

	2024
	0,13

	2025
	12,97

	2026
	27,22

	2027
	25,56

	2028
	26,00

	2029
	27,79

	2030
	22,78

	2031
	28,14

	2032
	30,60

	2033
	32,39

	2034
	31,18

	2035
	7,93

	2036
	0,12

	2037
	0,13

	2038
	0,13
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3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

	Год
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (очистка стоков)



	
	%

	2024
	109,9

	2025
	109,0

	2026
	114,8

	2027
	105,1

	2028
	104,8

	2029
	106,3

	2030
	104,7

	2031
	107,5

	2032
	107,2

	2033
	107,0

	2034
	106,1

	2035
	95,8

	2036
	87,9

	2037
	99,1

	2038
	101,5



Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

В соответствии с пунктом 64 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
__________________________»
Приложение № 6
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
муниципального района

от 07.07.2023 № 2263

Критерии конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

	Долгосрочный параметр (максимальный), ед.изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осущест-вить концессионером, без учета расходов, источником финансиро-вания которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Водоснабжение
	0,00
	0,00
	27127,90
	34270,57
	36214,09
	11081,33
	11855,90
	14172,93
	16297,97
	17760,11
	19043,51
	20681,58
	23696,19
	24075,32
	23658,27


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Водоотведение (пропуск стоков)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5055,80
	9666,01
	41924,02
	47392,37
	21686,75

	Водоотведение (очистка стоков)
	0,00
	0,00
	11698,37
	12166,30
	13318,90
	15236,82
	18007,15
	21723,83
	24929,97
	28357,84
	26964,25
	27140,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Водоотведение (полный цикл)
	0,00
	
	11698,37
	12166,30
	13318,90
	15236,82
	18007,15
	21723,83
	24929,97
	28357,84
	32020,05
	36806,21
	41924,02
	47392,37
	21686,75


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

2.1. Базовый уровень операционных расходов

	Год
	Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) (тыс. руб.)

	
	в сфере водоснабжения
	в сфере водоотведения (полный цикл)
	в сфере водоотведения (пропуск стоков)
	в сфере водоотведения (очистка стоков)

	2024
	96 332,61
	61 047,95
	819,16
	227,70


2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения и водоотведения

	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

	Показатели энергетической эффективности в сфере водоснабжения

	Год
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в  общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	
	%

	2024
	33,65

	2025
	28,40

	2026
	23,84

	2027
	19,28

	2028-2038
	15,00

	Год
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды

	
	кВт*ч/куб.м

	2024-2038
	0,54
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	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):

	Показатели энергетической эффективности

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	2024-2038
	3

	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	2024-2038
	21,37

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,71

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемых в сеть воды _(кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,45


	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м
	2024-2038
	0,71


	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	2024-2038
	0,45
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2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
	Год
	Нормативный уровень прибыли  %

	
	в сфере водоснабжения
	в сфере водоотведения (полный цикл)
	в сфере водоотведения (пропуск стоков)
	в сфере водоотведения (очистка стоков)

	2024
	0,15
	0,14
	0,15
	0,13

	2025
	4,08
	7,36
	1,93
	12,97

	2026
	10,53
	14,44
	2,87
	27,22

	2027
	10,84
	14,47
	4,36
	25,56

	2028
	12,68
	17,82
	10,18
	26,00

	2029
	0,15
	19,23
	11,36
	27,79

	2030
	0,15
	17,42
	12,34
	22,78

	2031
	0,15
	20,50
	13,56
	28,14

	2032
	0,15
	21,14
	12,71
	30,60

	2033
	0,15
	20,88
	10,44
	32,39

	2034
	0,15
	20,61
	11,04
	31,18

	2035
	0,15
	9,61
	11,34
	7,93

	2036
	0,15
	5,12
	9,67
	0,12

	2037
	0,15
	6,52
	12,06
	0,13

	2038
	0,15
	6,97
	12,56
	0,13
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3. Плановые значения показателей деятельности концессионера


Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Устанавливаются следующие минимально допустимые значения показателей деятельности концессионера:

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %
	2024-2038
	1,58

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %
	2024-2038
	60

	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче  холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	2024-2038
	0


_____________________________»
Приложение № 7
к постановлению Администрации 
муниципального района

от 16.02.2024 № 455
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального района

от 07.07.2023 № 2263

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области

	Мелешев М.Е.
	-
	первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии

	Рыбакова О.В.
	-
	заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии

	Михайлина Е.Ю.
	-
	заместитель председателя комитета, начальник отдела по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района, секретарь комиссии

	          Члены комиссии:

	Горячева Н.А.
	-
	главный специалист отдела правовой экспертизы и договорной работы комитета правового и кадрового обеспечения Администрации муниципального района

	Завражнева Н.И
	-
	председатель комитета экономики Администрации муниципального района

	Зенькович Г.М.
	-
	заместитель директора, начальник отдела норм и нормативов ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (по согласованию)

	Корнеева О.А.
	-
	председатель комитета правового и кадрового обеспечения Администрации муниципального района

	Образцова О.С.
	-
	заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района

	Яковлева О.Г.
	-
	заместитель председателя комитета, начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района


__________________________»
