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Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	30.10.2019 
	№ 3589


                                                        г.Боровичи

О заключении концессионного соглашения в отношении                           объектов теплоснабжения
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Боровичского муниципального района      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее конкурсная комиссия) и утвердить её в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемые:

условия заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения;
критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения;
Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

4. Конкурсной комиссии в срок до 11.11.2019 опубликовать в официальном печатном издании Боровичского муниципального района – газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» информацию о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

5. Установить, что полномочия концедента при заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования Боровичский   муниципальный район осуществляет Администрация Боровичского муниципального района, в том числе:

це
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5.1. Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта связи и благоустройства Администрации муниципального района в части:

разработки условий и критериев конкурса и их параметров;

контроля за исполнением концессионного соглашения.

5.2. Отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района в части осуществления государственной регистрации обременения права собственности концедента.

5.3. Отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков Администрации муниципального района в части формирования земельных участков, постановки на кадастровый учет и  заключения договоров аренды земельных участков, государственной регистрации договоров аренды земельных участков.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Ткачука В.Е.
Глава муниципального района                                   
И.Ю. Швагирев

               УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.10.2019  № 3589 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов                            теплоснабжения

	Ткачук В.Е. 
	-
	первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии

	Рыбакова О.В.
	-
	заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии

	Михайлина Е.Ю.
	-
	заведующая отделом по управлению и приватизации  муниципального имущества Администрации муниципального района, секретарь комиссии

	             Члены комиссии:

	Герасимова В.С.
	-
	главный служащий отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района

	Дорофеев А.А.
	-
	заведующий отделом жилищно-коммунального,                               дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района

	Завражнева Н.И
	-
	председатель комитета экономики Администрации муниципального района

	Корнеева О.А.
	-
	заместитель заведующего юридическим отделом 
Администрации муниципального района

	Образцова О.С.
	-
	заведующая отделом управления, распоряжения и продажи земельных участков Администрации муниципального района

	Яковлева О.Г.
	-
	заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района».


_____________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.10.2019 № 3589  

Условия заключения концессионного соглашения                                                    в отношении объектов теплоснабжения
1. Вид конкурса - открытый.

2. Условия концессионного соглашения:

Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, относящееся к объектам теплоснабжения, предназначенное для теплоснабжения и горячего водоснабжения, которое находится в собственности Боровичского муниципального района Новгородской области, подлежащее реконструкции. Состав и описание объекта концессионного соглашения указаны в приложении № 1 к настоящему постановлению.

Концессионер обязан выполнить работы по реконструкции объекта концессионного соглашения  - мероприятия по переустройству Объекта Концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта Концессионного соглашения или его отдельных частей, или иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Концессионного соглашения и осуществлять деятельность по производству и поставке тепловой энергии в соответствии с условиями Концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением.

Концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на его содержание. 

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения с момента передачи объекта концессионного соглашения на основании акта приема-передачи.

Концедент обязан предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением. 

Срок действия Концессионного соглашения устанавливается с учетом срока реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по Концессионному соглашению и составляет 15 (пятнадцать) лет с момента заключения Концессионного соглашения.

Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.
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Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения устанавливается с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окончания действия Концессионного соглашения.

Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия Концессионного соглашения либо его досрочного расторжения.

В соответствии с конкурсным предложением концессионера могут быть установлены более ранние сроки выполнения соответствующих обязательств.

Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является производство и поставка тепловой энергии в соответствии с условиями Концессионного соглашения. 

Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению: Концессионер должен представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств концессионера по Концессионному соглашению в форме безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, и соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года                  № 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем", а также нотариально заверенные копии соответствующих документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по кото-рому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному согла-шению устанавливается в размере 5 процентов от остаточной суммы объема инвестиций концессионера на реконструкцию объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до момента ввода в эксплуатацию после реконструкции объекта концессионного соглашения.

Обеспечение предоставляется: на первый год действия концессионного соглашения - не позднее, чем за пять рабочих дней до заключения концесси-онного соглашения, на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения – не позднее чем за пять рабочих дней до окончания каждого года действия концессионного соглаше-ния.
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Концессионная плата не устанавливается.

Концедент обязуется предоставить концессионеру земельные участки на которых располагаются объекты концессионного соглашения и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в аренду на срок, не превышающий срок действия Концессионного соглашения. 

Договоры аренды  земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения;

 Договоры аренды земельных участков заключаются до окончания срока действия Концессионного соглашения. Земельные участки передаются концессионеру по договору аренды земельного участка, являющемуся  одновременно  актом приема-передачи земельных участков. Использование концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, условиями Концессионного соглашения и договорами аренды земельных участков. 

Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

В качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации – Новгородская область, от имени которого выступает Губернатор Новгородской области. В случае не подписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, такое концессионное соглашение считается незаключенным. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим концессионным соглашением;

2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленным настоящим Концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения;

3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Новгородской области, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Новгородской области, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренные настоящим концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Нов-
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городской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Новгородской области соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года              № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
4. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области.

Правительство Новгородской области по настоящему Концессионному соглашению имеет право на:

предоставление Концессионеру государственных гарантий;

иные права, устанавливаемые нормативно правовыми актами Правительства Новгородской области 

Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, с использованием долгосрочных тарифов, утвержденных Комитетом по тарифной политике Новгородской области на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом условий Концессионного соглашения. 

Объем и источники инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения, учитываются в полном объеме в инвестиционной программе концессионера. При изменении инвестиционной программы - объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. Перечень объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указанный в Приложении № 1, включается в инвестиционную программу концессионера, утверждаемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Боровичского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 30.10.2019 № 3585 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Боровичского района», и содержится в Приложении № 2 к настоящим Условиям. В составе конкурсного предложения участником конкурса должны быть указаны мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

Плановые значения показателей деятельности концессионера приведены в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) приведены в Приложении № 4 к настоящим Условиям.
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Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера на реконструкцию  объекта  Соглашения осуществ-ляется, исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения, в срок, устанавливаемый соглашением о досрочном прекращении Соглашения.

Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в Приложении № 5 к настоящим Условиям.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в технически исправном состоянии с учетом износа и эксплуатации.

По окончании срока действия Концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, соответствующем минимально допустимым плановым значениям показателей деятельности концессионера (Приложение № 3 к настоящим Условиям), пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, соответствующем установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц, и передать концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Концессионного соглашения.

После прекращения срока действия Концессионного соглашения концедент обязан принять от концессионера объект концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением. 

______________________

             Приложение № 1

к условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Состав и описание объекта концессионного соглашения

1. Состав  объекта концессионного соглашения:

	Наименование                объекта
	Адрес
	Кадастровый номер                   объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Общая площадь
	Балансовая стоимость
	Документы основания, подтверждающие право собственности
	Номер регистрациии дата регистрацииправа собственности

	Здание блок-модульная котельная
	д.Ёгла, ул.Советская, 219 А
	53:02:0031203:115
	16.12.2011
	20,30
	5058905
	Постановление Админирстрации Боровичского муниципального района от 31.12.2014 № 3681 "О приеме имущества в собственность Боровичского муниципального района"
	53-53/002-53/102/006/2015-458/3                  от 20.04.2015

	Блок-модульная котельная
	д.Ёгла, ул.Советская, 205 А
	53:02:0031203:117
	16.12.2011
	34,10
	6817338
	
	53-53/002-53/102/006/2015-461/3                      от 20.04.2015

	Блок-модульная котельная
	д.Ёгла, ул.Советская, 158 Б
	53:02:0031204:204
	16.12.2011
	20,80
	3767114
	
	53-53/002-53/102/006/2015-460/3                     от 23.06.2015

	Блок-модульная котельная
	д.Ёгла, ул.Набережная, 17
	53:02:0031205:290
	16.12.2011
	65,20
	5821800
	
	53-53/002-53/102/006/2015-459/3                    от 20.04.2015

	Блок-модульная котельная
	с. Опеченский Посад, линия               2-я, д. 158 А
	53:02:0000000:10310
	16.12.2011
	46,60
	4095460
	
	53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015

	Блок-модульная котельная
	с. Опеченский Посад, линия               4-я, д. 54 А
	53:02:0070104:181
	16.12.2011
	21,40
	2758000
	
	53-53/002-53/102/007/2015-52/3                от 21.04.2015

	Блок-модульная котельная
	с. Опеченский Посад, линия             7-я, д.2 Б
	53:02:0070109:189
	16.12.2011
	22,00
	3134336
	
	53-53/002-53/102/007/2015-53/3              от 21.04.2015

	Блок-модульная котельная
	с. Опеченский Посад, линия            2-я, д.2 Б
	53:02:0000000:10426
	16.12.2011
	21,40
	2744600
	
	53-53/002-53/102/007/2015-55/3              от 21.04.2015


2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

Блок-модульная котельная № 39, расположенная по адресу:                            Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.219А

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 286,67 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,172 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).
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Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2.

Процент загрузки котельной: 82%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,273 м, высота 15 м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                   измерения
	Значения                   параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,172

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,1418

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	82%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	286,67

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	1,72


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетическогоресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	удельный расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	43,335
	-
	50,36
	155,53

	2.
	Электроэнергия
	-
	16,20
	-
	-

	3.
	Вода
	0,003
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной, год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                 оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел ЖК-0,1,                     2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное.                                             Возможный срок эксплуатации 10 лет.
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	1
	2
	3

	1.2.
	Котел ЖК-0,1,                      2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. 

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка HS10, MG.TN 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 

	2.2.
	Горелка NG140M.AB.S, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Блок управления котлом 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.2.
	Блок управления котлом 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет.

	3.3.
	Блок автоматики теплоснабжения МТR-01  2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой WILO-IPL40/150 3/2 (32;26)                    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.2.
	Насос сетевой WILO-IPL40/150 3/2 (32;26)              2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.3.
	Насос котловой контур TOP-SD40/7 DM PN 6/10 (28;7)                              2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 



	4.4.
	Насос подпиточный  MHI 205 1 (2; 31)                   2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	5.
	Водоводяные подогреватели:

	5.1.
	ТеплотексАПВ TR1-27 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	5.2.
	ТеплотексАПВ TR1-27 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка:

	6.1.
	Комплексон                     2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	7.
	Труба дымовая:

	7.1.
	Стальная дымовая труба, диаметром 0,273м., высотой 15 м.                                       2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 25лет.



	8.
	Здание котельной:

	8.1
	Одноэтажное здание, общей площадью 20,3 кв.м.                                      2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 25лет.
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Блок-модульная котельная № 40, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.205А

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 1353,1 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,86 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2.
Процент загрузки котельной: 65%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики: в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,4 м, высота 15 м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                         измерения
	Значения                      параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,86

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,5567

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	65%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	1353,1

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	8,38


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетического ресурса котельной
	Годовое потребление  топливно-энергетических ресурсов
	удельный               расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	163,664
	-
	190,18
	158,41

	2.
	Электроэнергия
	-
	35,00
	-
	-

	3.
	Вода
	0,345
	-
	-
	-
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Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной,  год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел Buderus Logano SK 645-500, 2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел Buderus Logano SK 645-500, 2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка «Riello»RLS70, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2.
	Горелка «Riello»RLS70, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет.

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Пульт управления котлом Logamatic 4212,                      2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	3.2.
	Пульт управления котлом Logamatic 4212,                    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10лет.

 

	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой  IPL 40/160-4/2(30.8;26.6),                           2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	4.2.
	Насос сетевой  IPL 40/160-4/2(30.8;26.6),                             2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.



	4.3.
	Насос котловой контур                 IPL 65/120-2,2/4 (37.6;5.57)    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	4.4.
	Насос котловой контур                 IPL 65/120-2,2/4 (37.6;5.57),  2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.



	4.5.
	Насос подпиточный MHI 204-3 (0,326;41,9),                          2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	Ридан HH № 47                              2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 
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	2
	3

	5.2.
	Ридан HH № 47                              2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Комплексон, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	Стальная дымовая труба, диаметром 0,4 м, высотой 15м. 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  25лет.



	8.
	Здание котельной

	8.1.
	Одноэтажное здание, общей площадью 34,1 кв.м.                    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  25лет.




Блок-модульная котельная № 41, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.158Б

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 413,14 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,172 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2.
Процент загрузки котельной: 77%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики: в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,4 м, высота 22 м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                        измерения
	Значения                    параметров

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,172

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,1316
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	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	77%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	413,14


	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	2,36


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетического ресурса                        котельной
	Годовое потребление                 топливно-энергетических ресурсов
	удельный                   расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	47,851
	-
	55,6
	135,35

	2.
	Электроэнергия
	-
	15,40
	-
	-

	3.
	Вода
	0,006
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной, год ввода                          в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел ЖК-0,1, 2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел ЖК-0,1, 2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка HS10MG.TN,                  2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2.
	Горелка NG140M.AB.S,                         2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Блок управления котлом 2TPM1 и 1ТРМ1,                             2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное.

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	3.2.
	Блок управления котлом 2TPM1 и 1ТРМ1,                                2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.

	3.3.
	Блок автоматики теплоснабжения МТR-01,                            2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 
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	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой WILO-IPL40/150 3/2 (32;26),                 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	4.2.
	Насос сетевой WILO-IPL40/150 3/2 (32;26),                   2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.



	4.3.
	Насос котловой контур                TOP-SD40/7 DM PN 6/10 (28;31), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	4.4.
	Насос подпиточный  MHI 205 1 (2; 31), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 

	5.
	Водоподготовка

	5.1
	Комплексон, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет.

	6.
	Труба дымовая

	6.1
	стальная дымовая труба, диаметром 0,4 м, высотой 22м, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  25 лет.

	7.
	Здание котельной

	7.1
	Одноэтажное здание, общей площадью 20,8 кв.м.,                     2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  25 лет.


Блок-модульная котельная № 42, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Набережная, д.17

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 2319,04 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 1,0836 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2.
Процент загрузки котельной: 89%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики: в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.
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Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,4 м, высота 15 м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                       измерения
	Значения                  параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	1,0836

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,96281

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	89%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	2319,04

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	13,44


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетическогоресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	Удельный                 расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)


	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	340,882
	-
	396,1
	171,8

	2.
	Электроэнергия
	-
	40,050
	-
	-

	3.
	Вода
	5,952
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной, год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                    оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел ЖК-0,63,                    2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел ЖК-0,63,                  2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка RLS70,                    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2.
	Горелка GAS P70/2, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Блок управления котлом 2TPM1 и 1ТРМ1    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 
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	3.2.
	Блок управления котлом 2TPM1 и 1ТРМ1,  2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	3.3.
	Блок автоматики теплоснабжения МТR-01,    2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой DAB CP65-2280/A(10;22), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.2.
	Насос сетевой DAB CP65-2280/A(10;22), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.3.
	Насос сетевой DAB CP40-1900Т(3;18),        2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.4.
	Насос котловой контур DAB CP 40/2300T (3;22), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.5.
	Насос котловой контур DAB CP 40/2300T (3;22), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.6.
	Насос подпиточный DAB KPS30/16M (0,6;32,5), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.7.
	Насос циркуляционный ГВС DAB A80/180XM(7,2;8,2), 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	Анвитэк LX-015A-KNHJ-7, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	5.2.
	Анвитэк LX-015A-KNHJ-7, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Магнитный фильтр, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 



	6.2.
	Магнитный фильтр, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	стальная дымовая труба, диаметром 0,4м., высотой 15м. 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  25лет.



	8.
	Здание котельной
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	8.1
	Одноэтажное здание, общей площадью 65,2 кв.м., 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 25лет.




Блок-модульная котельная № 34, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 2-я Линия, д.158А

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 1485,74 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,86 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя)

Вид топлива: природный газ

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2.
Процент загрузки котельной: 85%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики: в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,426м., высота 15м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                    измерения
	Значения                     параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,86

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,73202

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	85%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	1485,74

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	9,04
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Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№
	Вид топливно-энергетическогоресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	удельный                расход, кг.у.т./Гкал

(кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	215,454
	-
	250,36
	157,09

	2.
	Электроэнергия
	-
	49,600
	-
	-

	3.
	Вода
	0,025
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной,  год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел Buderus Logano SK 645-500, 2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел Buderus Logano SK 645-500, 2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка «Riello»RLS70, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 



	2.2.
	горелка «Riello»RLS70, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Пульт управления котлом Logamatic 4212, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	3.2.
	Пульт управления котлом Logamatic 4212, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.



	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой Wilo IPL 40/195-7,5/2(35;45), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	4.2.
	Насос сетевой Wilo IPL 40/195-7,5/2(35;45), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет.



	4.3.
	Насос котловой контур Wilo IPL 80/150-1,1/4 (35,4;5), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 
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	4.4.
	Насос котловой контур Wilo IPL 80/150-1,1/4 (35,4;5), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10лет. 



	4.5.
	Насос циркуляционный Wilo MHI 202-3 (2,20), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	Ридан НН№ 14/47,            2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 



	5.2.
	Ридан НН№ 14/47,             2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

Износ составляет 70 %

	5.3.
	Ридан НН№ 4/11,                          2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Магнитный фильтр, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	Стальная дымовая труба, диаметром 0,426м., высотой 15м.,                       2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  25лет.

	8.
	Здание котельной

	8.1.
	Одноэтажное здание, общей площадью                 46,6 кв.м.,                   2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное

Возможный срок эксплуатации  25лет.


Блок-модульная котельная № 35, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 4-я Линия, д.54А

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 108,98 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,186 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2

Процент загрузки котельной: 22%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.
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Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики:  в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,273 м, высота 15 м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                      измерения
	Значения                        параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,186

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,0389

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	22%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	108,98

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	1,55


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетическогоресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	Удельный               расход, кг.у.т./Гкал

(кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	21,199
	-
	24,63
	229,27

	2.
	Электроэнергия
	-
	9,20
	-
	-

	3.
	Вода
	0,004
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной, год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                 оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел RTQ 109,                     2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	котел RTQ 109,                      2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет. 

	2.
	Горелочное устройство:
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	1
	2
	3

	2.1
	горелка «Riello»40 D17,  2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                    Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2
	горелка «Riello» 40 D17, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Пульт управления котлом Riello5000EB-2F, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	3.2.
	Пульт управления котлом Riello5000EB-2F, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                    Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой Wilo TOP-S 30/10 1(47,4;30), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                        Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	4.2.
	Насос сетевой Wilo TOP-S 30/10 1(47,4;30), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                       Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.3.
	Насос котловой контур Wilo TOP-S 50/10 3 (27,3;7), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                    Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.4.
	Насос котловой контур Wilo TOP-S 50/10 3 (27,3;7), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                   Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.5.
	насос подпиточный Wilo МНI 204 (1,5;35), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.6
	Насос циркуляционный Wilo TOP-S 40/15  3 (1,5;27), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное                           Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	Ридан НН№4/37

2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                            Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	5.2.
	Ридан НН№ 4/37, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                       Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	5.3.
	Ридан НН№ 4/13, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                            Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Комплексон, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации  10 лет.

	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	Стальная дымовая труба, диаметром 0,273м., высотой 15м,                     2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                        Возможный срок эксплуатации  25лет.

	8.
	Здание котельной

	8.1.
	Одноэтажное здание, общей площадью 21,4 кв.м, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                      Возможный срок эксплуатации  25лет.
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Блок-модульная котельная № 36, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 7-я Линия, д.2Б

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 435,57 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,172 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2

Процент загрузки котельной: 111%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики:  в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,25м., высота 15м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица                      измерения
	Значения                        параметров

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,172

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,19155

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	111%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	435,57

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	2,5


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетического ресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	Удельный             расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем, тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	52,615
	-
	61,14
	156,61

	2.
	Электроэнергия
	-
	14,00
	-
	-

	3.
	Вода
	0,033
	-
	-
	-
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Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной,  год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                   оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	котел Lamborgini Megaprex N100, 2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел Lamborgini Megaprex N100, 2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка Lamborgini TWIN13-EL, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                        Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2.
	Горелка Lamborgini TWIN16-EL, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                   Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Пульт управления котлом, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                    Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.2.
	Пульт управления котлом, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                            Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой DPL 40/115-0.55/2 (5,72;11,9), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                                  Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.2.
	Насос котловой контур TOP-SD 40/3-3PN6/10 (6.9;2,1), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	4.3.
	Насос подпиточный  МНI 204-3 (0,326;41,9)

2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации 10лет. 

	4.4.
	Насос циркуляционный TOP-S 50/15-3 PN6/10(0,05;16,5), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации  10 лет.

	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	PoCвеп GCP-008-M-4-PI-14, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	5.2.
	PoCвеп  GCP-008-M-4-PI-14, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                       Возможный срок эксплуатации 10 лет.


18

	1
	2
	3

	5.3.
	PoCвеп GCP-008-M-4-PI-5, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Магнитный фильтр,          2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	стальная дымовая труба, диаметром 0,25м, высотой 15м, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                               Возможный срок эксплуатации  25 лет.

	8.
	Здание котельной

	8.1.
	Одноэтажное здание, общей площадью 22 кв.м, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                             Возможный срок эксплуатации  25лет.




Блок-модульная котельная № 38, расположенная по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 2-я Линия, д.2Б

Тип сооружения: отдельно-стоящее здание.
Год ввода в эксплуатацию: 2011.

Годовая выработка тепловой энергии котельной: 422,48 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельной: 0,172 Гкал/час (установленная мощность по паспорту завода изготовителя).

Вид топлива: природный газ.

Давление природного газа в газопроводе: 3 кгс/см2

Процент загрузки котельной: 91%.

Режим эксплуатации: отопительный период.

Котельная работает без обслуживающего  персонала.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами в котельной.

Подготовка горячей воды производится в теплообменниках, установленных в котельной.

Подпитка теплосетевого контура осуществляется непосредственно в котельной.

Оборудование общекотельной автоматики:  в наличии.

Энергообеспечение котельной: по 3 категории.

Оборудование освещения котельной: светильники с лампами накаливания.

Пожарная и охранная сигнализация котельной: имеется в наличии.

Дымовая труба: стальная, диаметр трубы 0,273м., высота 15м. 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Единица измерения
	Значения параметров

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установленная мощность котельной
	Гкал. час
	0,172

	2.
	Присоединенная нагрузка котельной
	Гкал. час
	0,163


19

	1
	2
	3
	4

	3.
	% использования установленной мощности котельной
	%
	91%

	4.
	Средняя годовая выработка тепловой энергии
	Гкал. час
	422,48

	5.
	Собственные нужды котельной 
	Гкал. час
	2,94


Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Вид топливно-энергетического ресурса котельной
	Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов
	Удельный                расход, кг.у.т./Гкал (кВт.час/Гкал)

	
	
	объем, тыс.м3
	объем,  тыс.кВт.ч.
	объем, т.у.т.
	

	1.
	Газ
	34,946
	-
	40,61
	159,33

	2.
	Электроэнергия
	-
	14,60
	-
	-

	3.
	Вода
	0,196
	-
	-
	-


Результаты технического обследования котельной

	№ п/п
	Состав оборудования котельной,  год ввода в эксплуатацию
	Фактическое техническое состояние                    оборудования и здания

	1
	2
	3

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел RTQ 100, 2011 год ввода 
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	1.2.
	Котел RTQ 100, 2011 год ввода
	Котел является основным в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Техническое состояние котла удовлетворительное. Возможный срок эксплуатации 10 лет.

	2.
	Горелочное устройство:

	2.1.
	Горелка Gulliver BS 3D, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации  10 лет. 

	2.2.
	Горелка Riello 40 D17, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                            Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.
	Блок автоматики:

	3.1.
	Пульт управления котлом Riello5000EB-2F, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                             Возможный срок эксплуатации  10лет. 

	3.2.
	пульт управления котлом Riello5000EB-2F, 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                              Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос сетевой TOP-S 30/10 3(47,4;30), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                              Возможный срок эксплуатации 10лет. 
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	1
	2
	3

	4.2.
	Насос сетевой TOP-S 30/10 3(47,4;30), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                            Возможный срок эксплуатации 10лет.

	4.3.
	Насос котловой контур TOP-S 50/10 3 (27,3;7), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации  10лет. 



	4.4.
	Насос котловой контур  TOP-S 50/10 3 (27,3;7), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                              Возможный срок эксплуатации 10лет. 



	4.5.
	Насос подпиточный МНI 204-1 (1,5;35), 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                         Возможный срок эксплуатации 10лет. 



	4.6.
	Насос циркуляционный TOP-S 40/15  3 (1,5;27), 2011 год ввода 
	Состояние удовлетворительное                           Возможный срок эксплуатации 10 лет. 



	5.
	Водоводяные подогреватели

	5.1.
	Ридан НН№04/37, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации  10 лет. 



	5.2.
	Ридан НН№04/37, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации 10 лет.



	5.3.
	Ридан НН№04/13, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                             Возможный срок эксплуатации 10 лет.



	6.
	Водоподготовка

	6.1.
	Комплексон, 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                                  Возможный срок эксплуатации  10 лет. 



	7.
	Труба дымовая

	7.1.
	Стальная дымовая труба, диаметром 0,273м., высотой 15м., 2011 год ввода
	Состояние удовлетворительное                          Возможный срок эксплуатации  25 лет.



	8.
	Здание котельной

	8.1.
	Одноэтажное здание, общей площадью 21,4 кв.м., 2011 года ввода
	Состояние удовлетворительное                           Возможный срок эксплуатации  25 лет.




____________________

Приложение № 2

к условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Задания и основные мероприятия по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения

1. Цели Концессионного соглашения:

повышение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения Потребителей в границах Боровичского муниципального района;

снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям;

снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии.

	№ п/п
	Наименование              объекта
	Адрес
	Описание мероприятия
	Присоединенная нагрузка
	Техническое перевооружение объекта снизит потребление природный газ
	Срок технического перевооружения

	
	
	
	
	
	до модернизации
	после модернизации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Блок-модульная котельная № 39
	Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул Советская, д.219А
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; 

сигналов охранно-пожарной сигнализации, 

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	0,1418 Гкал/час
	43,335 тыс.м3/год
	39,001  тыс.м3/год
	2020-2021 годы


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Блок-модульная котельная № 40
	Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.205А
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения;

сигналов охранно-пожарной сигнализации,

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	0,5567 Гкал/час
	163,664 тыс.м3/год
	147,297 тыс.м3/год
	2020-2021 годы

	3.
	Блок-модульная котельная № 41
	Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.158Б
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, 

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	0,1316 Гкал/час
	47,851 тыс.м3/год
	43,065 тыс.м3/год
	2020-2021 годы

	4.
	Блок-модульная котельная № 42
	Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, 
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера
	0,9628 Гкал/час
	340,882 тыс.м3/год
	306,793 тыс.м3/год
	2020-2021 годы
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	ул.Набережная, д.17
	CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, 

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	
	
	
	

	5.
	Блок-модульная котельная № 34
	Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 2-я Линия, д.158А
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	0,7320 Гкал/час
	215,454 тыс.м3/год
	193,908 тыс.м3/год
	2020-2021 годы

	6.
	Блок-модульная котельная № 35
	Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 4-я Линия, д.54А
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в
	0,0389 Гкал/час
	21,199 тыс.м3/год
	19,079 тыс.м3/год
	2020-2021 годы
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	тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, 

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	
	
	
	

	7.
	Блок-модульная котельная № 36
	Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, 7-я Линия, д.2Б
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, 

установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	0,1915 Гкал/час
	52,615 тыс.м3/год
	47,353 тыс.м3/год
	2020-2021 годы

	8.
	Блок-модульная котельная № 38
	Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 2-я Линия, д.2Б
	техническое перевооружение БМК  c реализацией мероприятий по организации передачи данных на диспетчерский пункт, а именно установка GSM контроллера CCU 825 с расширяемой платой для передачи в диспетчерскую службу сигналов об аварии горелок; отклонений от предельных параметров по давлению и температуре в тепловой сети  и давлению в сети холодного водоснабжения; сигналов охранно-пожарной сигнализации, 
	0,163 Гкал/час
	    34,946 тыс.м3/год
	31,451 тыс.м3/год
	2020-2021 годы
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	установка, приборов регулировки температурного режима подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха в автоматическом режиме.
	
	
	
	

	
	предельные расходы на техническое перевооружение (тыс.руб.)
	3339,88 тыс.руб.


___________________________

Приложение № 3

к условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Плановые значения показателей деятельности концессионера

	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
	
	

	1
	2
	3

	Количество прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км)
	2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.    2031 г. 2032 г.

2033 г.

2034 г. 

2035 г.
	0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

	Количество  прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на                         1 Гкал/час установленной мощности ( ед/Гкал/час)
	2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.    2031 г. 2032 г.

2033 г.

2034 г. 

2035 г.
	0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.    2031 г. 2032 г.

2033 г.

2034 г. 

2035 г.
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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	Динамика изменений расходов на топливо
	2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.    2031 г. 2032 г.

2033 г.

2034 г.

2035 г.
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


________________________

Приложение № 4

к условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера (долгосрочных параметров государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

определенных в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения)

	Год
	Базовый уровень операционных расходов                      (тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	Нормативный уровень прибыли (%)
	Объем отпуска тепловой энергии
	Цены на энергетические ресурсы

	
	
	
	
	
	газ природный (руб.)
	электрическая энергия (руб.)

	2020 
	 2772,64 

С 01.01.2020г. до 30.06.2020г
	1
	-
	6446,78
	4946,11
	5,67

	
	2878,00

С 01.07.2020г. до 31.12.2020г
	
	
	
	
	

	2021
	
	1
	-
	6446,78
	5094,49
	5,84

	2022
	
	1
	-
	6446,78
	5247,32
	6,02

	2023
	
	1
	-
	6446,78
	5404,74
	6,20

	2024
	
	1
	-
	6446,78
	5566,88
	6,39

	2025
	
	1
	-
	6446,78
	5733,89
	6,58

	2026
	
	1
	-
	6446,78
	5905,91
	6,78

	2027
	
	1
	-
	6446,78
	6083,09
	6,98

	2028
	
	1
	-
	6446,78
	6265,58
	7,19

	2029
	
	1
	-
	6446,78
	6453,55
	7,41

	2030
	
	1
	-
	6446,78
	6647,16
	7,63

	2031
	
	1
	-
	6446,78
	6846,57
	7,86

	2032
	
	1
	-
	6446,78
	7051,97
	8,10

	2033
	
	1
	-
	6446,78
	7263,53
	8,34

	2034
	
	1
	-
	6446,78
	7481,43
	8,59

	2035
	
	1
	-
	6446,78
	7705,87
	8,85


Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем  первому году действия концессионного соглашения:  

потери тепловой энергии - 0 тыс. Гкал;

удельная норма расхода топлива ( природный газ) на отпущенную тепловую энергию - 136,67 усл.т./Гкал.;

удельная норма расхода электрической энергии -30 КВт/ч/Гкал.

2

Величина неподконтрольных расходов - 7353,33 тыс.руб.

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера в 2020 году по отношению к предыдущему году  в сопоставимых объемах реализации тепловой энергии 2019 года с учетом инвестиционной программы составит 103,8%. Источник финансирования мероприятий инвестиционной программы - амортизационные отчисления.

Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) в размере  1% . Источник финансирования  мероприятий инвестиционной программы – амортизационные отчисления

Метод регулирования тарифов – метод индексации.

_____________________________

Приложение 5

к условиям заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

ПОРЯДОК 

возмещения расходов концессионера при окончании срока действия                соглашения а также при досрочном расторжении соглашения

Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской                Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возвращенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения (далее – Соглашение) цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения экономически обоснованных расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на реконструкцию Объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок  не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих документов бухгалтерской и статистической отчетности, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом, выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.
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Порядок возмещения расходов концессионера в случае 

досрочного расторжения концессионного соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе Концедента возмещение экономически обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется, исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации  и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения, в срок, устанавливаемый соглашением о досрочном прекращении Соглашения. 
Концессионер обращается с требованием о возмещении экономически обоснованных расходов на реконструкцию объекта Соглашения. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных экономически обоснованных расходов, а именно: экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент расторжения концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих документов бухгалтерской и статистической отчетности.

Проверка  представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления документов. Если в процессе проверки документов выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После завершения проверки  представленных Концессионером документов к расчету расходов, принимается решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов. Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется в срок, устанавливаемый соглашением о досрочном прекращении Соглашения. 

___________________

                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.10.2019  № 3589

Критерии и параметры критериев открытого конкурса                             на право заключения концессионного соглашения в отношении                             объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование критериев конкурса
	Предельные минимальные и (или) максимальные значения критериев конкурса
	

	1
	2
	3
	4

	
	Предельный  минимальный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить кон-цессионером, без учета расходов, источником финансирования кото-рых является плата за подключение (технологическое присоединение) (тыс.руб.)
	3339,88
	заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 

	2.
	Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов (тыс.руб.) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020
	2772,64
	конкурса, осуществляется путем сравнения содержа-щихся в конкурсных предложениях условий

	
	
	2878,00
	

	
	Индекс эффективности опера-ционных расходов
	2020 г. - 1%

2021 г. - 1%

2022 г. - 1%

2023 г. - 1%

2024 г. - 1%

2025 г. - 1%

2026 г. - 1%

2027 г. - 1%

2028 г. - 1%

2029 г. - 1%

2030 г. - 1%

2031 г. - 1%

2032 г. - 1%

2033 г. - 1%

2034 г. - 1%

2035 г. - 1%
	

	3.


	Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	


2

	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал)
	2020 г. - 136,67

2021 г. - 136,67

2022 г. - 136,67

2023 г. - 136,67

2024 г. - 136,67

2025 г. - 136,67

2026 г. - 136,67

2027 г. - 136,67

2028 г. - 136,67

2029 г. - 136,67

2030 г. - 136,67

2031 г. -  136,67

2032 г. - 136,67

2033 г. - 136,67

2034 г. - 136,67

2035 г. - 136,67
	

	3.2.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²)
	2020 г. - 0

2021 г. - 0

2022 г. - 0

2023 г. - 0

2024 г. - 0

2025 г. - 0

2026 г. - 0

2027 г. - 0

2028 г. - 0

2029 г. - 0

2030 г. - 0

2031 г. -  0

2032 г. – 0

2033 г. – 0

      2034 г. – 0

2035 г. - 0
	

	3.3.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии              (тыс. Гкал)
	2020 г. – 0

2021 г. - 0

2022 г. - 0

2023 г. - 0

2024 г. - 0

2025 г. - 0

2026 г. - 0

2027 г. - 0

2028 г. - 0

2029 г. - 0

2030 г. – 0

2031 г. -  0             2032 г. - 0

2033 г. - 0

2034 г. – 0

2035 г. - 0
	

	4.
	Нормативный уровень прибыли (%)
	-
	

	5.
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
	
	


3

	1
	2
	3
	4

	5.1.
	Количество  прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых  сетях на 1 км тепловых сетей ( ед./км)
	2020 г. - 0

2021 г. - 0

2022 г. - 0

2023 г. - 0

2024 г. - 0

2025 г. - 0

2026 г. - 0

2027 г. - 0

2028 г. - 0

2029 г. - 0

2030 г. - 0

2031 г. -  0

2032 г. – 0

2033 г. - 0

2034 г. – 0

2035 г. - 0
	

	5.2.
	Количество  прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нару-шений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед./Гкал/час)
	2020 г. - 0

2021 г. - 0

2022 г. - 0

2023 г. - 0

2024 г. - 0

2025 г. - 0

2026 г. - 0

2027 г. - 0

2028 г. - 0

2029 г. - 0

2030 г. - 0

2031 г. -  0

2032 г. - 0

2033 г. - 0

2034 г. – 0

2035 г. - 0
	


Участникам конкурса требуется указать в составе конкурсного предложения мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.
В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;
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2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

3. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концесси-онного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на  реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. 

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.
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В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-сионных соглашениях» методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

______________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.10.2019 № 3589

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия создана для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее конкурс), оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

2. Функции конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) представляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок:

проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;
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6) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

7) определяет участников конкурса;

8) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса;

9) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

11) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

3. Права и обязанности конкурсной комиссии, её отдельных членов

3.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

3.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

3.3. Конкурсная комиссия обязана:

3.3.1. Проверять соответствие заявителей требованиям, установленным законодательством о концессионных соглашениях, конкурсной документацией;

3.3.2. Не допускать заявителя к участию в конкурсе в случаях, установленных частью 3 статьи 29 Закона № 115-ФЗ;

3.3.3. Проверять соответствие конкурсных предложений требованиям конкурсной документации.

3.3.4. Принимать решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации в случаях, установленных частью 3 статьи 32 Закона № 115-ФЗ.
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3.3.5. Не проводить переговоров с заявителями, участниками конкурса до проведения и (или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена
информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Исполнять законные предписания уполномоченных на осуществление контроля федерального органа исполнительной власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях.

3.3.7. Соблюдать положения законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации.

3.3.8. Предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заинтересованных лиц, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

3.4. Конкурсная комиссия вправе:

3.4.1. Потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

3.4.2. Потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

3.4.3. При необходимости привлекать к своей работе независимых экспертов.

3.5. Члены конкурсной комиссии обязаны:

3.5.1. Знать требования законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации и руководствоваться ими в своей деятельности;

3.5.2. Лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии Законом № 115-ФЗ и настоящим Положением. Отсутствие на заседании конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.5.3. Соблюдать порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, порядок рассмотрения
и оценки конкурсных предложений, порядок определения победителя конкурса в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации;

3.5.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Члены конкурсной комиссии вправе:
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3.6.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение конкурсной комиссии документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе и конкурсное предложение;

3.6.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;

3.6.3. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующему протоколу (протоколу о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколу проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколу вскрытия конвертов с конкурсными предложениями либо протоколу рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколу о результатах проведения конкурса) в зависимости от того, по какому вопросу излагается особое мнение.

3.7. Члены конкурсной комиссии:

3.7.1. Подписывают протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколы о результатах проведения конкурса;

3.7.2. Принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования;

3.7.3. Осуществляют иные действия и формальности в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящим Положением и конкурсной документацией.

3.8. Председатель конкурсной комиссии:

3.8.1. Осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации;

3.8.2. Объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии;

3.8.3. Открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;

3.8.4. Назначает члена конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;

3.8.5. Объявляет сведения, подлежащие в соответствии с Законом            № 115-ФЗ объявлению на процедурах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

3.8.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

3.8.7. По своей инициативе или по предложению члена конкурсной комиссии выносит на обсуждение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе конкурсной комиссии экспертов;
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3.8.8. Подписывает протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколы о результатах проведения конкурса;

3.8.9. Объявляет победителя конкурса;

3.8.10. Осуществляет иные действия и формальности в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и настоящим Положением.

3.9. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.

3.10.Секретарь комиссии:

3.10.1. Формирует повестку дня заседания комиссии и организует подготовку материалов, выносимых на рассмотрение комиссии;

3.10.2. Информирует членов комиссии и приглашенных лиц о вопросах, включенных в повестку дня, а также о дате, месте и времени заседания комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня его проведения;

3.10.3. Направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии и материалы к очередному заседанию комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня его проведения;

3.10.4. Осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок с описью представленных им документов и материалов; 

3.10.5. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных предложений;

3.10.6. Оформляет протоколы заседаний комиссии и размещает их в течение трех дней со дня их подписания на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3.10.7. Размещает всю необходимую документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3.10.8. Осуществляет хранение протоколов комиссии.

4. Ответственность членов конкурсной комиссии, обжалование действий (бездействия) конкурсной комиссии

4.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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4.2. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации, он должен письменно сообщить об этом председателю конкурсной комиссии;

4.3. Члены конкурсной комиссии не вправе распространять ставшие известными им в ходе размещения заказа сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую тайну, иные сведения, отнесенные в соответствии с законодательством  к  конфиденциальной информации.  Рас-пространением не признается передача вышеуказанных сведений в органы государственной власти (соответствующим должностным лицам), имеющим в соответствии с законодательством полномочия на получение (истребование) информации;

4.4. Любые действия (бездействие) конкурсной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

__________________________

